PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRA DE REGIR PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL.:

PROYECTO DE INSTALACION CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS DEL
AREA LOGISTICA EN LA ZONA DE ACTIVIDADES L(’)GI'STICAS DE SALAMANCA
“RED DE ROCIADORES NAVE LOGISTICA N°3”

1. Objeto del Contrato.- Tendra por objeto la ejecucion de las obras comprendidas en el
“PROYECTO DE INSTALACION CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS DEL AREA LOGISTICA EN
LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE SALAMANCA - RED DE RODIADORES NAVE
LOGISTICA N°3”, redactado por la Ingeniero Industrial D? Maria José Gomez Roso, y aprobado por
resolucion de alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

El Proyecto Técnico, incluido el Estudio de Seguridad y Salud, Planos, Pliegos de Condiciones
Técnicas Particulares y Cuadros de Precios, asi como lo dispuesto en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, revestiran caracter contractual, por lo que seran obligatorios y exigibles al
adjudicatario de la contratacion de referencia.

2. Forma de Contratacion.- La presente adjudicacion se efectuara entre las empresas que acudan a
la licitacion y que cumplan con el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

3. Financiacion.- Las presentes obras estaran financiadas con cargo a fondos propios de la sociedad
CETRAMESA S.A., sin perjuicio de que pueda recibir subvenciones de las administraciones pablicas.

4. Tipo de Licitacion.- El precio base de licitacion del proyecto es de 264.182,98 € (IVA incluido).

Las ofertas deberan indicar la cifra completa por la que se formula la proposicion, siendo desechada
aquella que no se ajuste estrictamente al modelo que se inserta como Anexo | al final de las presentes
Clausulas.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las
obras seran los del proyecto aprobado, minorados, en su caso, por el coeficiente de reduccién ofertada.

5. Direccion e Inspeccion de las Obras.- La direccion facultativa de la obra y el control de calidad
seran designados y abonados sus costes directamente por CETRAMESA S.A.. No obstante, el
Contratista se obliga a tener a pie de obra personal con la cualificacién técnica suficiente, segln criterio
de la Direccion Facultativa. Su remuneracion correra a cargo del Contratista.

6. Programa de Trabajo.- EI Programa de Trabajo para la realizacién de las obras objeto de esta
contratacién debera ser aprobado por la Direccién de Obra y por la persona o comision delegada del
Consejo de Administracion de CETRAMESA S.A., fijandose en el mismo los plazos parciales de
ejecucion correspondientes, todo esto con posterioridad a la adjudicacion definitiva.

7. Proyecto y Pliego de Clausulas.- El Proyecto, junto con el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y demas documentacion necesaria, se entregara a las empresas interesadas, en las oficinas de
CETRAMESA S.A. sitas en el Centro de Transportes de Mercancias de Salamanca, Ctra. C-517
Salamanca-Vitigudino Km. 0,70 y CP 37008 de Salamanca.

8. Garantia Definitiva.- Por el adjudicatario, en el plazo de 15 dias habiles a contar del siguiente
también habil al de la notificacion de la adjudicacion, debera constituirse garantia definitiva, que se fija
en el 4% del presupuesto de adjudicacion, debiendo hacerlo segin modelo del Anexo Il del presente
Pliego y debiendo depositarse en poder de CETRAMESA.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dara lugar a la resolucién
de la adjudicacion.
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La garantia definitiva, constituida para responder de la buena y pronta ejecucion de las obras, no
podra ser devuelta hasta el momento en que se haya producido la recepcion Unica y definitiva de las
mismas, debiendo tenerse en cuenta que para proceder a su devolucion deberd transcurrir el plazo
minimo de garantia de un afio, contado desde la formalizacion del Acta de Recepcién Provisional de la
obra.

9. Proposiciones.- Las proposiciones se presentaran directamente en las oficinas de CETRAMESA
S.A., en el Centro de Transportes de Mercancias de Salamanca, Ctra. C-517 Salamanca-Vitigudino Km.
0,7 y C.P. 37008 de Salamanca, de las 9 a las 14 horas y hasta las 14,00 horas del dia ocho (8) de
septiembre del presente afio. No serd admitida la proposicién si la misma es recibida con posterioridad
a la fecha de terminacién del plazo sefialado.

El anuncio de licitacion se publicara en el diario de mayor circulacion de la provincia.
La presentacion de proposiciones presupone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional de
las clausulas de estas bases sin salvedad y de la declaracién responsable de que retne todas y cada una de

las condiciones expuestas en el presente Pliego.

Los licitadores presentaran la documentacién y ofertas en dos sobres cerrados, en cada uno de los
cuales se haré constar su respectivo contenido y nombre del licitador.

Sobre numero 1 (cerrado)

Titulo: Documentacion general y referencias técnicas.
Denominacion de la obra
Contenido: Se presentaran documentos originales o fotocopias autenticadas.

a. D.N.L del proponente, fotocopia legalizada del mismo, o testimonio notarial de este.

b. Declaracion jurada, en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad recogidas en el Art. 20 de la Ley 2/00 de 16 de
Junio.

c. Documento acreditativo de que el licitador se halla matriculado y en alta, en el momento de la
presentacién de la Plica, en el 1.LA.E. correspondiente, y al corriente en el pago del mismo, lo que se
acreditara con la presentacion del tltimo recibo.

d. Documento de Clasificacién Empresarial, segin RD. 3008/78 de 27 de Octubre y O.M. de 21
de Diciembre de 1.979.

e. Documentacion acreditativa de la clasificacion del contratista, en los Grupos, Subgrupos y
Categorias que se indican:

= Grupo: E Subgrupo: 07 Categoria: ¢

= Certificado de empresa instaladora de equipos contra incendios.

= Certificado de empresa mantenedora de equipos contra incendios.
= Certificacion de acuerdo con la norma ISO 2000:9001.

Los documentos acreditativos de los posibles subcontratistas deberan incluirse, junto con la del
contratista principal, en el sobre de Documentacién general y referencias técnicas, y en consecuencia, no
le serd exigible al contratista principal la clasificacion en ellos.

f. Poder, en su caso, que acredite la representacion del ponente, si la propuesta no se suscribiera
en nombre propio.
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g. Certificados de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

h. Escritura de constitucion o modificacion de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

Sobre nimero 2 (cerrado)

Titulo: Proposicién Econdmica
Denominacion de la obra
Contenido: Proposicién econémica conforme al modelo que se adjunta en el Anexo | y en la que se
consideraran incluidos todos los tributos que graven los diferentes conceptos (incluido el I.V.A.).

10. Apertura de proposiciones y adjudicacion.- La apertura de las proposiciones se celebrara ante
el drgano o comision de contratacion que para este fin se designe por delegacion del Consejo de
Administracion de la Sociedad CETRAMESA S.A.. Dicha apertura, se realizard dentro los cuatro dias
habiles siguientes al de finalizacion del plazo de presentacion de estas.

En consecuencia, el 6rgano o comision de contratacion calificara los documentos presentados en
tiempo y forma por los licitadores, procedera en el acto a la apertura de las proposiciones econdmicas de
los que hayan resultado admitidos, y elevard con posterioridad el acta e informe-propuesta con los
acuerdos adoptados, al Consejo de Administracion que ratificard (si procede) y adjudicard
definitivamente como Organo de contratacion competente.

Sin perjuicio de lo dispuesto, CETRAMESA S.A. se reserva el derecho de no adjudicar la ejecucion
de las obras a ninguno de los licitantes, sin dar derecho a indemnizacion alguna a los licitantes.

El plazo méximo para la adjudicacion del contrato seré de tres meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, transcurrido el cual, los licitadores admitidos tendran derecho a retirar su proposicion.

11. Formalizacion del Contrato.- La formalizacion del Contrato deberd tener lugar dentro de los
treinta dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion, y se llevara a cabo en documento privado entre
las partes, siendo requisitos previos inexcusables la constitucion de la fianza definitiva y la presentacion
del Plan de Seguridad y Salud a que se refiere la Clausula 20 del presente Pliego.

12. Comienzo y ejecucion de las obras.- El plazo maximo para la ejecucion de las obras seré de
DOS (2) MESES, comenzando a computarse el mismo desde el dia siguiente al de la suscripcion de la
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo, que debera extenderse, como maximo, dentro de
los 30 dias siguientes al de la formalizacién del Contrato.

El adjudicatario estd obligado a formalizar a su costa y antes de iniciar la obra, un seguro de
responsabilidad civil y cuantos otros seguros complementen el anterior para cubrir la totalidad de los
riesgos que puedan derivarse de la ejecucion de la obra, con un minimo de 300.000 euros por siniestro que
pueda producirse, péliza denominada cominmente “todo riesgo construccion” o similar.

Tales seguros, a titulo enunciativo, deberan cubrir los siguientes riesgos: dafios a bienes o0 personas,
incluidos sus propios trabajadores, materiales, maquinaria, responsabilidad civil ilimitada, dafios
provocados por la obra, por el contratista o su personal, su subcontratista, en su caso, vehiculos y material
movil del contratista, o contratado con terceros por el mismo.

La copia de esta p6liza con cobertura durante el plazo de ejecucion de la obra y hasta el momento de

la recepcidn definitiva de la misma, asi como el justificante de pago de la prima correspondiente, deberan
ser entregados por el contratistaa CETRAMESA S.A. el dia del Acta de Replanteo.
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13. Abono y Forma de pago.- El abono de la presente contratacion se efectuara con arreglo a los
precios convenidos, de la obra que realmente se ejecute con sujecion al proyecto que sirvio de base a la
licitacion y a sus modificaciones aprobadas por CETRAMESA S.A..

Los pagos se efectuardn por CETRAMESA S.A. en el plazo de 90 dias desde la expedicién de la
certificacion mensual correspondiente, que sera expedida por el facultativo designado por CETRAMESA
para dirigir las obras y aprobada en el plazo maximo de un mes desde su expedicion, por la persona o
comision delegada del Consejo de Administracion de CETRAMESA S.A..

14. Plazo de garantia.- Una vez finalizadas las obras, y dentro del mes siguiente al de su terminacion
se procedera a su recepcion provisional.

El plazo maximo de garantia para la presente obra serd de doce meses a contar desde la recepcion
provisional, procediéndose, transcurrido dicho plazo y previo informe favorable del facultativo director de
la obra, a la devolucidn de la garantia definitiva constituida para responder de la adjudicacion de las obras
objeto de este concurso en los términos previstos en la LCSP.

15. Obligaciones del Contratista.- Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general todo lo necesario para
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

16. Gastos a cargo del Adjudicatario.- El adjudicatario viene obligado a pagar el importe de los
anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trdmites preparatorios y de
formalizacion del contrato, de acuerdo con lo recogido en la Clausula 132 del Decreto 3854/70 de 31 de
Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

17. Penalizaciones al Contratista.- El incumplimiento del contrato, especialmente de los plazos
para la ejecucion de las obras fijados en el presente Pliego de Clausulas Administrativas, sera penalizado
con arreglo a lo establecido en el Art. 196 de la LCSP cuando sea por causa atribuible al contratista,
pudiéndose llegar incluso a la resolucién o rescision del contrato si asi lo acordara el Organo de
Contratacion, implicando este supuesto la pérdida de la fianza definitiva constituida por el adjudicatario a
favor de CETRAMESA S.A.

Los importes de las penalizaciones por demora se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en las certificaciones gque se produzcan. En todo caso la fianza definitiva respondera de la efectividad de
aquéllas. La aplicacion y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que
CETRAMESA S.A. pudiera tener derecho por dafios y perjuicios motivados por los retrasos imputables al
adjudicatario.

18. Resolucion del Contrato.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula anterior, seran en todo
caso causas de resolucion del contrato las que con caracter general vienen establecidas en el Art. 25 de la
LCSP y el 1255 del Codigo Civil.

En consonancia pues, seran asi mismo causas de resolucion del contrato imputables al adjudicatario, y
entre otras, la no constitucion de la garantia definitiva, asi como la falta del correspondiente Plan de
Seguridad y Salud (al que se refiere la Clausula 20%) de la obra de que se trate.

19. Cartel Reglamentario.- Si en cumplimiento de lo establecido en la normativa que marca la
Comision de las Comunidades Europeas, fuera necesario la colocacién del correspondiente cartel
reglamentario, el coste del citado cartel sera por cuenta de CETRAMESA S.A..

20. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Dado que el proyecto de las presentes obras requiere
la existencia de un Estudio de Seguridad y Salud, el adjudicatario viene obligado a elaborar un Plan de
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Seguridad y Salud en aplicacion de mencionado estudio, conforme lo dispuesto por el R.D. 1627/97 de 24
de Octubre por el que se establecen Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
Construccién. Es requisito previo para el inicio de las obras, que el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud disponga del informe favorable que sobre el mismo hayan emitido los técnicos competentes.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado por el contratista para su
correspondiente aprobacion, dentro de los quince dias siguientes al de la adjudicacion definitiva, requisito
previo que, a semejanza de la constitucién de la garantia definitiva, sera imprescindible y de inexcusable
cumplimiento para poder proceder a la emision del documento privado de formalizacion del contrato, tal y
como se establece en la Clausula 112 del presente Pliego.

En caso de que el Plan de Seguridad y Salud sea informado negativamente, le serd concedido un
nuevo plazo, no superior a 10 dias a contar desde la notificacion de estos extremos, al objeto de subsanar
las posibles deficiencias u omisiones. En el supuesto de que el nuevo informe emitido resultara asi mismo
desfavorable, se le dara un ultimo plazo, como méaximo, a semejanza del anterior, no superior a 10 dias
desde el recibo de la oportuna notificacion de dicha circunstancia.

Agotados estos plazos parciales sefialados sin haberse presentado el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, o informado este negativamente, sin poder en consecuencia, procederse a su
aprobacidn, por el 6rgano de contratacion se acordara de oficio la resolucion de la contratacion de que se
trata, por causa imputable al adjudicatario.

21. Revision de los Precios.- No habra lugar a la aplicacion de formula alguna de revision de precios
en ese contrato, dado que se considera improcedente a la vista de las caracteristicas de la obra.

22. Subcontratacion.- Dada las caracteristicas de las instalaciones correspondientes a ésta obra, la
empresa adjudicataria podrd llevar a cabo la subcontratacién de parte de ésta, siempre que dé
conocimiento por escrito a CETRAMESA S.A., con indicacion de las partes del contrato a ejecutar por el
subcontratista, y que las partes subcontratadas no superen el porcentaje del 50% del presupuesto del
contrato. En todo caso, CETRAMESA S.A., se reserva la posibilidad de rechazar a determinados
subcontratistas, si éstos, previo informe de la Direccién Facultativa, no cumplieran determinados
requisitos de clasificacion, calificacién y calidad técnica.

23. Tribunales competentes.- Para conocer de cuantas cuestiones pudieran surgir como
consecuencia de los contratos que se formalicen, serdn competentes los Tribunales de Salamanca, a cuya
jurisdiccion queda expresamente sujeto el adjudicatario con renuncia a cualesquiera otra y a su propio
fuero.

24. Interpretacion de los Contratos.- CETRAMESA S.A. se reserva la facultad de interpretar los
contratos que se lleven a cabo en virtud de las presentes condiciones asi como de resolver cuantas dudas
ofrezca su cumplimiento.

25. Legislacion protectora y social.- El contratista se obliga a celebrar con el personal a su cargo el
contrato de trabajo que determine la Ley, y cumplird con todo lo dispuesto al efecto por las disposiciones
legales vigentes en materia de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y de Seguridad y Prevencion de
Riesgos Laborales.

CETRAMESA S.A. sera ajena por completo al cumplimiento o incumplimiento por parte de la
empresa adjudicataria de la normativa referente a seguridad, relaciones laborales y similares.

26. Normas complementarias.- Para lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estard a lo

dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, la Ley 7/85, de 2 de Abril de
Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
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ANEXO-1I-

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , con domicilio en ................cceeiieiiiiineen.., provisto de

Documento Nacional de Identidad nimero ................... ,expedidoel ...................,en plena

posesion de su capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre propio (0 en representacion de
EXPONE:

Primero.- Que enterado de la licitacion, condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion de las obras que se indican mas abajo, SE COMPROMETE a su ejecucion con
estricta sujecion al Proyecto Técnico que las definen y al pliego de clausulas administrativas y
presenta la siguiente OFERTA:

EMPRESA OFERENTE:

DENOMINACION DE LA OBRA:

“Instalacion Centralizada Contra Incendios del Area Logistica en la Zona de
Actividades Logisticas de Salamanca — Red de Rociadores Nave Logistica N°3”

PROPOSICION ECONOMICA:
Total oferta econdémica: ..................ceeeei i veiveeeenven.. (€0 letra y nGmero)
PLAZO DE EJECUCION: .............cce meses
Segundo.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, ha
sido comprendido no solo el precio de la contrata, sino también todos los impuestos que graven
los diferentes conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido (1.V.A.), sin que, por tanto,

puedan ser repercutidos éstos como partida independiente, asi como los demas gastos
especificados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Tercero.- Que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislacidn vigente
en materia laboral, Seguridad Social, y deméas normas de obligado cumplimiento.

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO - II -

MODELO DE AVAL EJECUTABLE

Bl BANCO. . . ittt bbb bbbttt b bbbt
AVALA

Solidariamente a la EMPresa........cccocvevviieiieenecie e con domicilio social
] PR Yy NLE N, ante CETRAMESA S.A., con renuncia
a los beneficios de orden y excusion, por la cantidad de .........cccoceoiiviiiniciennnnienn EUROS
(R €), en concepto de FIANZA DEFINITIVA para responder de todas y cada una de

las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole que se deriven del cumplimiento
del contrato de “INSTALACION CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS DEL AREA
LOGISTICA EN LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE SALAMANCA - RED DE
ROCIADORES NAVE LOGISTICA N°3”,

El presente aval sera ejecutable por CETRAMESA S.A., a primera demanda o peticién, bastando
para ello el simple requerimiento notarial a la Entidad avalista dandole cuenta del
incumplimiento contractual en que haya incurrido la Empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especificamente facultado para su formalizacidn segun poder
otorgado ante el Notario de..........cc.cevveunennen. D y que no le han sido
revocados ni restringidos o modificados de forma alguna.

Este aval estara en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de las
obligaciones contraidas por la empresa avalada, y CETRAMESA S.A., autorice su cancelacion.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de Avales bajo el

En Salamanca, a...... de...ooovoennen. de 2008

EL BANCO
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